Smiouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,, obcansky zakonik

? PROTOKN
uzaviena mezi: 2oL MW
Nazev: Ondrej - Meissner, spol. sr.o.

Sidlo: Na Mok#iné 27, Praha 3

Zastoupena: Ing. Miroslav Ondrej, jednatel

Opravnénd osoba ve vécech smluvnich:  Ing. Miroslav Ondrej

Opravnéna osoba ve vécech technickych: Ing. Rudolf Meissner

1CO: 45807159

DIC: CZ45807159

Bankovn{ spojeni: KB, pobocka Praha 9

Cislo uctu: 305747201/0100

(dale jen ,Zhotovitel”)

a

Nazev: Ustav hematologie a krevn{ transfuze, p¥ispévkova organizace
Sidlo: U Nemocnice 1, Praha 2

Zastoupena: prof. MUDr. Petr Cetkovsky, Ph.D., MBA,, Feditel,

Opravnéna osoba ve vécech smluvnich:  Ing. Martin Mayer
Opravnéna osoba ve vécech technickych: Karel Hordk

IC: 00023736

DIC: CZ00023736
Bankovni spojent: KB, pobocka Praha 1
Cislo t&tu: 31438021/0100

(dale jen ,Objednatel” ¢ ,UHKT®)

spole¢né téz ,smluvnf strany”

¢l 1.

Uvodni ustanoveni

1. Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je zadavaci dokumentace ze dne 25.4.2014 a nabidka Zhotovitele
ze dne 12.5.2014 (déle jen ,nabidka“) podana nazakladé ozndmeni pro verejnou zakazku malého
rozsahu nazvanou Stavebni tipravy budovy C UHKT - Vyména VZT zarizeni (dale jen ,Vefejna
zakazka“). Nabidka je nedilnou soucasti smlouvy jako jeji priloha ¢. 4.

2. Vychozi tdaje:

a) Nézev: Stavebni tipravy budovy C GHKT - Vyména VZT zafizeni v nemovitosti specifikované v
priloze ¢ 6 - dokumentaci pro realizaci stavby a projektovou dokumentaci (dile jen ,Predmét
realizace” ¢i “Predmét smlouvy“)

b) Misto plnéni: U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2, budova C.

c) Investor: Ustav hematologie a krevni transfuze

d) Termin plnéni: predpokladané zahajeni: do 7 dni od podpisu smlouvy
predpokladané ukoncent: nejpozdéji podle ¢LIV

1
Stranka1z14 |
4



e) Souclasti Predmétu realizace jsou:
¢ MontaZni a souvisejici prace uvedené v ¢l. 3 Pfedmétu smlouvy

e Uziti klicovych stavebnich a technologickych poloZek specifikovanych v p¥iloze & 7 této
smlouvy.

Cl. IL.
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek Zhotovitele provést na sviij naklad a nebezpeéi pro Objednatele dilo,
které je specifikovano déle v této smlouvé, v zaddvacich podminkach a nabidce dle Vefejné zakazky, a
kterym je zejména vymeéna stavajici vzduchotechniky (dale jen ,VZT“) v 1.PP budovy C, doplnéni UT a
souvisejici nebo vyvolané stavebni tpravy vrozsahu a vsouladu se zaddvacimi podminkami Vefejné
zakazky (dale jen ,dilo“ nebo ,stavba“). Objednatel se za takto provedené dilo zavazuje uhradit
Zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

2. Zhotovitel bere na védomi, Ze v misté provadéni dila - vbudové C na Ustavu hematologie a krevnf
transfuze jsou v1.PP a 1.NP umistény laboratorn{ pracovi§té (oddéleni experimentalni virologie a
oddéleni molekuldrni genetiky) a ve 2.NP pak administrativni zdzemi Objednatele. PoZadavkem
Objednatele je minimalizovat vyluku provozu vySe uvedenych laboratofi Objednatele. Proto byly
stavebni a montdZni prace vramci dila v objektu rozdéleny vertikdlng do 2 etap s nasledujicim
stavebnim programem.

Objednatel poZaduje provadéni praci v dvousménném provozu a to véetné sobot.

a) 1.etapa vystavby v osach nosnych prvki 6-12 - ptedpokladana doba vystavby 7 tydni

= VI etapé budou prostory zahrnujici pfedev$im oddéleni experimentalni virologie. Prace budou
zahajeny provedenim provizorniho vétrani suterénu a provizornim oddélenim prostor v 1.PP. Tim
bude i stavebné oddé¢lena I. etapa od II. etapy a bude zaji$tén provoz se sniZenou tGrovni pra$nosti
v prostorach II. etapy. Sou¢asné bude zprovoznén byvaly ,stéhovaci otvor” do suterénu budovy a
provedena demontdZ stavajicich VZT zafizeni ve stfe$ni nastavbé a na stfeSe. Dle bude odpojeno
a demontovano stavajici VZT zafizen{ a vyménik pro ohfev TUV v suterénu. Poté bude osazen a
zprovoznén novy bojler k zajisténi dodavky TUV. Soudasné budou provadény nové rozvody VZT a
UT a veskeré price ve stavajici strojovné VZT, tj. elektrorozvody, tiprava rozvodu vody a
kanalizace a dalS{ nutné Upravy pro umoZnéni pfemisténi stavajicich chladicich a mrazicich
zatizen{ investora do téchto prostor. Zprovoznéni UT a VZT v prostorach I. etapy. Dokon&eni
zednickych pracf a malby. Kompletace elektro, sanita, UT, VZT, provedeni viech potiebnych reviz{
a zkousSek.

= Predmétem I. etapy je taktéZ i ziskani souhlasu p¥islu$ného stavebniho Gfadu s pfedtasnym
uzivanim této ¢asti stavby Zhotovitelem pro Objednatele.

= Po dokonceni praci 1. etapy Objednatel zajist{ zp&tné nastéhovani laboratofi 1. etapy. Nasledné
vystéhuje prostory II. etapy. - pfedpokldd4dvana doba 2 tydny.

b) 2. etapa vystavby v osach nosnych prvkii 1-6 - pfedpokladdani doba vystavby 7 tydnti

= Vtéto etapé budou prace probihat predev$im v prostordch oddéleni molekuldrni genetiky a
budou zahajeny demontaZi podhledd, rozvodd v¢. potrub{ VZT a bouracimi pracemi pro rozvody
inZenyrskych siti. Sou¢asné se budou provadét nové rozvody a postupné pfipojovani novych
koncovych prvki - radiatorti UT, VZT jednotek atd. Prace II. etapy budou ukon&eny odstran&nim
provizornich konstrukci, zarizeni staveni$té, do¢asného vétranf suterénu, vyklizenim a tklidem
vSech prostor II. etapy. Rovnéz budou provedeny revize a potfebné zkousky (tésnosti, topna atd.)
a Zhotovitelem bude ziskan kolaudaéni souhlas.

3. Zhotovitel je povinen zkoordinovat stavebni a montaZn{ prace zakéazky ,Stavebni tipravy budovy C UHKT
- Vyména VZT zafizen{“ se soubéZné probihajici stavbou ,Stavebni tpravy budovy C UHKT - Chladici
systém®.
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Celkové doba a provadéni stavby bude podfizena provoznim vliviim Objednatele, které musi Zhotovitel
stavby respektovat.

Z divodu vysoce narofného provozu v dotlenych prostorach Objednatele pozaduje, aby Zhotovitel
zohlednil ve své nabidkové cené pouziti takovych materialii a technologickych postupt, které budou
odpovidat specializovanym laboratornim pracovi$tim. PredevSim se jedna o max. moZné omezeni
prasnosti pti bouracich pracich. (napt. ¢isténi odkrytych bouranych podhledli, bourdni zdiva a betoni
apod. primyslovymi vysavacdi s vodni clonou).

Dilo bude realizovano v souladu s témito dokumenty:
a} touto smlouvou,
b) zadavaci dokumentaci k verejné zakazce, kterd tvori ptilohu ¢. 1 smlouvy,

¢) projektovou dokumentaci zpracovanou pod nazvem ,Stavebni dpravy budovy C UHKT - V¥ména VZT
zarizeni”

d) technickych CSN,

e} pravomocnymi rozhodnutimi organt statni spravy (zejm. stavebnim povolenim),

f) dokumentaci pro realizaci stavby, ktera tvofi pfilohu ¢. 6 smlouvy,
g) zapisem z predani stavenisté a pfipadnymi dodatky k této smlouvé.

h) Pred dokoncenim piedmétu realizace pifedd Zhotovitel Objednateli dokumentaci skutecného
provedeni stavby, a to 6 ks v tiSténé i v digitalni formé na technickém nosi¢i CD nebo DVD.

Soucasti pfedmétu této smlouvy je téZ zajisténi kolaudatniho souhlasu Zhotovitelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil dikladné se stavem mista plnéni, zadavaci dokumentaci, realizacni
projektovou dokumentaci vC. technické zprav a prohlasSuje, Ze vpriibéhu realizace dila nebude
uplatiiovat naroky na zménu a Gpravu smluvnich podminek z diivod{, které mohl nebo mél zjistit jiZ pti
seznameni se s takovymi podklady a se stavem mista plnéni a stavenisté.

¢l mi.

Technické a kvalitativni parametry garantované Zhotovitelem

Dilo bude zhotoveno vsouladu sprojektovou dokumentaci, dokumentaci pro realizaci stavby a
podminkami obsaZenymi v pravomocnych rozhodnutich organu statni spravy (zejm. stavebnim
povolenim). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat obecné zavazné predpisy a prislusné normy vztahujici
se kpredmétnému dilu, zejména piislusnd ustanoveni oblanského zikoniku, souvisejici predpisy a
ptisiudné technické normy, které vyplyvaji z dokumentaci pro realizaci stavby.

Opakované nedodrZeni podminek a postupi dle technickych norem a ostatnich piedpist, jakoZ i postupt
i zavazkl Zhotovitele ze smlouvy, opraviiuje Objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou
stanoveny v ¢l. XV této smlouvy. Pripadné odchylky od predpisi vyrobce specidlnich materidld je
opravnén odsouhlasit se souhlasem projektanta pouze technicky dozor Objednatele zapisem ve
stavebnim deniku, aviak pouze pfed zahajenim p¥islusnych praci. Technickymi normami (CSN) jsou dle
této smlouvy vSechny technické predpisy a normy platné v Ceské republice, mezinarodni normy podle
zdkona €. 22/1997 Sh,, a to jak jejich Casti zdvazné i nezavazné, které jsou platné v den podpisu této
smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila

Zhotovitel je povinen dodrZovat bezpecnostni predpisy a veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky,
které se tykaji jeho Cinnosti.
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Cl. Iv.
Doba plnéni

Zhotovitel je povinen zahajit zhotoven{ dila neprodlené po pfedani stavenisté dle ¢l XI smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo Fadné a v¢as v dobé realizace dila v délce trvani 120 kalendarnich dnt
s pfedpoklddanym zahdjenim terminu stavby podle &lanku I smlouvy, vsouladu sharmonogramem
stavebnich praci, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy. Do této doby se nezapolitavaji prekazky z divodu

okolnosti vy$8i moci podle odst. IV.7 az IV.10 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti Zhotovitelem
radné oznameny.

Pokud z jakychkoliv diivodd na strané Objednatele nebude moZné zahijit v pfedpokiddaném terminu
zahdjeni realizace dila dle ¢l. 1.2 smlouvy (zejména prodlouZenim doby trvani zadavactho fizeni nebo
z diivodd okolnosti vy$8i moci dle ¢1. IV.7 aZ IV.10 této smlouvy) a pfedpokladany termin zahdjen{ se tak
zpozdi, je Zhotovitel opravnén poZadovat zménu terminu dokoncen{ tak, Ze jim navrZeny termin

dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo moZné zahajit plnéni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nezahdji zhotovent dila dle ¢l. IV.1 tohoto ¢ldnku ani do 14 kalendainich dnii po
sjednaném terminu zahdjeni, je Objednatel opravnén bez dal$tho odstoupit od smlouvy.

Pokud Zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani Objednateli pied sjednanym terminem
ukonceni dila, je Objednatel opravnén zahdjit predavaci a prejimaci fizen{ i vtomto navrZeném
zkrdceném terminu.

Za okolnosti vy$si moci se povaZuji takové neodvratitelné udalosti, které ta smluvni strana, kter4 se jich
dovolava, pfi uzavirani smlouvy nemohla predvidat, a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti,
jako napt. vélka, Zivelné katastrofy, generaln{ stavky, divody vyplyvajicich z pravnich predpisti (napf.
technologické prestavky, nelinnost organli vefejné moci, rozhodnuti nadfizenych organd) apod.
Za okolnosti vyS8i moci se naproti tomu nepovaZzuj{ zpozdéni dodavek subdodavateld, vypadky médif
apod.

Prodleni Objednatele se stéhovanim oddéleni pred zahajenim prvni i druhé etapy podle harmonogramu
uvedeného v pfiloze ¢. 2 smlouvy z diivodd, které nejsou zplsobeny ze strany Objednatele, je pokladano
za vyssi moc podle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku smlouvy a Zhotovitel nenf opravnén pozadovat
v diisledku takového prodlen{ po Objednateli jakékoliv sankce.

Strana, kterd se dovolava vyssi moci, je povinna neprodlené, nejpozdé&ji v3ak do ti{ kalendainich dné
druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy$3f moci a takovou zprévu ihned pisemné potvrdit.
Stejnym zpilsobem vyrozumi druhou smluvn{ stranu o ukonfeni okolnosti vy$3f moci. Na poZadani
predloZi smluvni strana, kterd se dovolava vy$$f moci, vérohodny diikaz o této skute¢nosti.

e

Pokud trvani zasahu €i okolnosti vy3$f moci nepfesdhne, byt pteru$ovano, v souhrnu tfi mésice, plnéni
této smlouvy bude prodlouZeno o dobu trvani takového zdsahu. Pokud toto trvani presahne, byt
preruSovano, v souhrnu ti'i mésice, situace se bude Fesit vzajemnou dohodou mezi smluvnimi stranami.

10.V ptipadé, ze stav vySS{ moci bude trvat déle neZ tii mésice, md druhd strana pravo odstoupit od

smiouvy, vyjma pripadu uvedeného v ¢lanku IV.7 smlouvy. V ptipadé zruSeni vefejné zakazky na zakladé
rozhodnuti nadfizeného orgdnu ma Objednatel pravo Odstoupit od smlouvy kdykoli bez udani déivodé.

¢l v.

Vlastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpeéi $kody na ni

Vlastnické pravo k dilu ma po celou dobu provddéni dila Objednatel. Nebezpedi $kody dila vznika
Objednateli dnem jeho prevzeti.

Od doby prevzeti staveni$té aZ do protokolarniho piedani a pievzeti dila Objednatelem nese Zhotovitel
nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalsich ¢astech a na ¢astech &
souctastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
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Zhotovitel odpovida a rucf od doby prevzeti staveni$té az do protokolarniho predani a prevzeti dila
Objednatelem za bezpelnost tfetich osob dotenych provozem p¥i vystavbé. Zhotovitel piebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrZovani predpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci,
protipozarnich opatfeni a zachovani poradku na stavenisti.

V ptipadé, Ze Objednatel pievede Fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalsi subjekt, je Zhotovitel povinen
ve vztahu ktomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zadvazky, které pro néj ztéto smlouvy vyplyvaji,
zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

Cl. Vi.
Cena dila a fakturace

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena nejvyse pripustna a je
dana cenovou nabidkou Zhotovitele. Celkova cena obsahuje veSkeré ndklady, prace a dodavky v rozsahu
dle této smlouvy souvisejici s provedenim dila, které kryji ndklady Zhotovitele na pomocné a Fidici
¢innosti nezbytné k fadnému dokondeni dila, kolaudaci dila a zaméfeni véetné dokladfi a dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, v souladu s projektovou dokumentaci a vykazu vymér, ktery tvori pfilohu
¢. 3 smlouvy:

Celkova cena bez DPH ¢ini 4 490 048,- K¢
Zakonna DPH 219 ¢ini 942 910,- K¢
Celkova cena véetné DPH ¢ini 5432 958,- K¢

Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu dila na zdkladé tcetntho a datiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného Zhotovitelem ve dvou vyhotovenich, a to pfevodnim piikazem na Gi¢et Zhotovitele uvedeny
na fakture.

Radné vystavena faktura za provedené stavebni prace a poskytnuté sluzby bude Zhotovitelem vystavena
po protokolarnim predéani a prevzeti dokonceného dila podle ¢l. XIII smlouvy a na zakladé soupisu
provedenych stavebnich praci a poskytnutych sluzeb, ktery bude vécné odsouhlasen zastupcem
Objednatele. Tento soupis je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli do 7 pracovnich dné ode dne, kdy
doslo k dokonceni dila dle véty prvni a jeho protokoldrnimu piedani a pievzeti. Objednatel tento soupis
odsouhlasi nebo zamitne nejpozdéji do 15-ti pracovnich dnfi; do 2 pracovnich dnt po dorudeni
odsouhlaseni soupisu vystavi Zhotovitel danovy doklad.

Zhotovitel je v souladu s odst. VL3 smlouvy opravnén fakturovat celkovou cenu dila pouze do vyse 90 %
celkové ceny dila podle odst. VI.1 smlouvy. Zbyvajicich 10 % celkové ceny dila podle odst. VI.1 smlouvy
bude Zhotovitelem vyuctovano v konecéné faktufe po vydani pravomocného kolaudaéniho souhlasu na
dokoncené dilo, ktery zajisti Zhotovitel v souladu odst. II.7 smlouvy a po dokonceni odstranéni vsech vad
anedodélkil uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je 60 kalendainich dni od data doruceni faktury Objednateli.
Faktura musi obsahovat veSkeré naleZitosti dle predpist o GiCetnictvi a dle daniovych predpist (§ 28 odst.
2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pifedpisi). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potiebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné ¢i nelplné Gdaje, je Objednatel
opravnén ji vratit Zhotoviteli k opravé Ci dopinéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢ opravené pocina béZet nova lhiita splatnosti. Uroky za zpoZdénf
platby se budou ridit platnymi pravnimi predpisy.

Celkova cena je stanovena jako nejvySe pripustnd a je ze strany Zhotovitele neprekrocitelna. Vysi
smluvni ceny je moZné zménit pouze v pripadé zmény sazby DPH, zakonnych poplatkli nebo zmén jinych
daniovych predpisti majicich vliv na cenu dila; v tomto piipadé bude celkova cena upravena podle vyse
sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plnént.

Zhotoviteli nebude Objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vice-ndklady
z dlivodu nedodrZeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organi stétni
spravy, popripadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

S

L—

Stranka 5z 14

p
\



Objednatel si vyhrazuje pravo prerusit prace v ptipadé nedostatku finan¢nich prostiedkd. P¥i prerugen{
praci ze strany Objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, Zhotovitel dolo%{ rozpracovanost
a tyto prace budou po schvéleni Objednatelem ve schvalené vy$i uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pieruSeni pracf se prodlouZi Ihiity k pfedani dila a jeho ucelenych &4sti,
pokud nebude dohodnuto jinak.

Cl. vii.

Zmény dila, dodatecné prace

Jednotkové ceny uvedené v ocenéném vykazu vymér zahrnuji vSechny prace zhotovovaci i pomocné,
v rozsahu pfedmétu smlouvy dle ¢l. I této smlouvy a zaddvaci dokumentace vefejné zakazky, a to vietnd
praci nutnych pro Fadné dokonceni, pfedani a provozovani dila, a to i v pifpadé, Ze tyto prace nejsou
v soupisech praci nebo ocenéného vykazu vymér, ktery je soudasti této smlouvy, jako piiloha & 3,
konkrétné uvedeny (napf. zafizeni staveni$té, ostatni vedleji néklady, le$eni, pomocné konstrukee,
poplatky, jednotitelové stroje a pomticky, atypické dily apod.). VeSkeré prace nesouvisejici s predmétem
smlouvy dle €l II této smlouvy a zadavacich podminek vefejné zakazky, a které nejsou predmétem
ocenéného vykazu vymér (polozkou ¢i vymérou), ktery j je soucasti této smlouvy jako priloha & 3, jsou
dodatecné price.

O jakékoli zméné rozsahu praci musi byt mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzaviena samostatna
pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termfn ptedani dila.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu zadavaciho ¥izeni, ¢i v prib&hu zhotovovani dila vady dokumentace pro
realizaci stavby (i vady projektové dokumentace, je povinen na né Objednatele upozornit. Zhotovitel
navrhne feSeni napravy a vyzve kprojednani zistupce Objednatele. V pfipadé, %e Objednatel
prokazatelné zjisti, Ze Zhotovitel zdmérné neupozornil na vady, kterych si mél a mohl byt védom v
pribéhu zadavactho Fizeni, a které mohly zpisobit zménu rozsahu praci, Objednatel za takové zmény
rozsahu praci nezodpovida a veSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

CL. VIl
Vady dila a zaruky

1. Zhotovitel poskytuje na dilo

a) zdaruku za stavebni ¢ast plnéni se zaruéni dobou v délce 70 mésict
b) azaruku za technologickou ¢ast pInéni a se zaru¢ni dobou 120 mésict
(dale spoletné jako ,Zaruéni doba").

Zarucni doba, kterd polind béZet dnem nésledujicim po dni predani a prevzeti kompletniho a Fadné
dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélkii. Po dobu bé&hu Zaruéni doby odpov1da
Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistil a které v¢as reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkdm stanovenym v této smlouvé
nebo poZadavkiim platnych pravnich predpisi a norem.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel piejima zaruku za jakost dila, tj. Zhotovitel prejima zavazek a
zavazuje se, Ze po smluvenou zaruéni dobu podle €¢l. VIIL1 této smlouvy od Fadného protokolarniho
predani dila Zhotovitelem Objednateli bude dilo zplsobilé pro tcely specifikované ve stavebnim
povoleni a kolaudatnim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s dokumentaci
pro realizaci stavby a projektovou dokumentaci, a doloZeny atestem, a Ze dilo bude mit vlastnosti
stanovené v dokumentaci pro realizaci stavby a projektové dokumentaci vcetné jejich zmén a dopliikd,
v technickych normach (CSN) a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji (dale bude zdruka
Zhotovitele za jakost specifikovana v tomto odstavci oznatovéana rovné? jen jako ,zaruka za jakost").

U Castl dila ¢&i technologii, kde vyrobce stanovil zdruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢astf dila ¢i technologii poskytnuté zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci, doba po¢ind bézet od Fadného zhotoveni dila a Fadného protokolarntho
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predani bezvadného dila Zhotovitelem Objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaru¢niho listu
potvrzujiciho zaruku zajakost prevzatou Zhotovitelem. Plnéni Zhotovitele, kterd vykazuji v dobé&
provadéni dila nedostatky, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality
prace Zhotovitele a kvality dila jsou povaZovdna za zavaznd a za soulast této smlouvy veSkerd
ustanoveni CSN a technickych podminek vyrobc materiali pouZitych pii zhotovovani dila, dilo bude
provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo &i ¢asti dila vadné provedené Zhotovitel odstrani
bezodkladné.

6. Soucasti dila je komplexni vyzkouSen{ ucelenych technologickych ¢asti dila.

Dodané VZT zarizeni bude po dokonleni uvedeno do zkuSebniho provezu. Komplexni vyzkouSeni je
Zhotovitel povinen provést v délce 72 hod a to v zavislosti na venkovnich klimatickych podminkach, kdy
venkovni teploty budou dosahovat minimalné kritickych navrhovych teplot specifikovanych
projektovou dokumentaci alesponi 3 dny po sobé. Letni zkouska bude zahijena mezi 13-15 hodinou,
zimni zkou$ka mezi 04-06 hodinou. Objednatel ma pravo v zavislosti na pfredpovédi pocasi zkousku
odvolat, a to nejpozdéji 24 hodin pred zapocetim naplanované zkousky. Umisténi méfidel a jejich poltu
bude dohodnuta mezi zodpovédnymi pracovniky UHKT a osobou provadéjici méfeni. Objednatel letn{ a
zimn{ zkou3ky vyhodnot{ a v pfipadé, Ze dodané VZT zatizen{ dosdhne projektovych parametri, bude
zku3ebni provoz ukoncen a zatizeni{ plynule piejde do trvalého provozu.

7. Pokud bude Objednatelem prevzato dilo provedené, avsak s ojedinélymi vadami a nedodélky, které
nebrani radnému a bezpe¢nému uZivani, dohodly se strany této smlouvy, Ze se budou Fidit nasledujicim
postupem:

= v zapise o pfevzeti dila budou uvedeny zji$téné vady a nedodélky v dobé ptredéni a pievzeti, dale
Ze za tyto vady a nedodélky odpovida Zhotovitel, a Ze je odstran{ na vlastni ndklad a v jaké 1hiité, a
to vidy ve lhiité pfiméfené povaze a rozsahu vad a nedodélkd, nejpozdéji vsak do 30 dnt, pokud
tato lhiita odpovida nutnym technologickym postuplim pti odstrafiovani vad; v pfipadé nesplnéni
této povinnosti je Objednatel opravnén poZadovat thradu smluvni pokuty dle ¢l XIV.1 této
smlouvy.

8. Vpripadé, Ze se jednd o vadu typu havarie, je Zhotovitel povinen zapotit s odstrafiovanim vady v¢. vad
naslednych neprodlené nejpozdéji do 24 hod tak, aby nedochdazelo ke vzniku dal$ich $kod. Odstratiovani
vady typu havdrie bude bliZe uptesnéno v reklamacnim ¥adu dle ¢l. VIIL. 6 této smlouvy

9. Strany se dohodly, Ze

a) zarucni doba zalind béZet od Fadného zhotoveni dila, které ma odstranény vady a Fadného
protokoldrniho predani dila Zhotovitelem Objednateli;

b) zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemize uZivat dilo pro jeho vady nebo ho miZe
uZivat pouze omezené.

10. Pokud Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky vdohodnutych terminech, je Objednatel opravnén
objednat odstranénf téchto vad a nedodélkl u jiného dodavatele a Zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit. Zaplaceni nakladii na nového dodavatele Objednateli nezbavuje Zhotovitele povinnosti zaplatit
Objednateli veSkeré dalsi Skody, které mu vznikly v souvislosti sprodlenim Zhotovitele. Pokud
Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je Objednatel opravnén zajistit
odstranéni téchto vad a nedodélk{l prostfednictvim jiného dodavatele a Zhotovitel podle této smlouvy je
povinen tyto naklady uhradit. Zaplaceni ndkladd na nového dodavatele Objednateli nezbavuje
Zhotovitele povinnosti zaplatit Objednateli veSkeré dalsi Skody, které mu vznikly v souvislosti
s prodlenim Zhotovitele.

11. V pripadé, Ze Zhotovitel odstrariuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu Objednateli F4dné
predat. V pripadé, Ze Objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény,
potvrdi Zhotoviteli jeho ,Protokol o odstranéni vad a nedodélk”.

[
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Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlaky ¢ 499/2006 Sb. Do stavebniho deniku
se zapisuji vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, bez ohledu na zvoleny dodavatelsky
systém. Deniky vedené mezi Zhotovitelem a jeho dodavateli jsou deniky montaZni, bez G¢inku a vahy na
stavebniho denik vedeny Zhotovitelem dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pladnovani a stavebnim
radu (stavebni zdkon) ve znénf pozdéjsich predpist.

PYi predani staveniSté urci Zhotovitel zapisem do stavebniho deniku zodpovédného stavbyvedouciho ve
smyslu § 160 stavebniho zdkona v platném znéni.

Cl. X.
Stavenisté

10.

StaveniS$tém se rozumi prostor uréeny dokumentacf pro realizaci stavby a projektovou dokumentaci a
pro zafizeni stavenisté, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebnifho zdkona. Zhotovitel zajisti vhodné
zabezpeceni staveniSté, popfipadé oddélend pracovisté oplotf nebo jinak zajist{ a to na vlastn{ naklady.

Objednatel predd Zhotoviteli staveni$té do bezplatného uZivani na dobu trvan{ realizace dila dle ¢L IV
neprodlené po uzavren{ této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti
podle ust. § 15 zékona & 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen ,ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl udinit p¥isludné ukony ve Ihiité zdkonem stanovené.
V ptipadé nedodrZeni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu dle &l. IX.
této smlouvy.

StaveniSt& pro provedeni dila bude pfedano na zdkladé protokolu, ktery bude ptilohou ve stavebnim
deniku. Vtomto zapise bude uvedeno prohlaSeni Objednatele, Ze staveni$té predava (s vlastnostmi,
podminkami a vyhradami, které jsou obsahem vy$e uvedeného protokolu) a Zhotovitele, Ze stavenisté za
uvedenych podminek a k uvedenému dni piejima.

Zhotovitel je povinen na prevzatém staveni$ti udrZovat poradek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a neCistoty vzniklé jeho &innosti. Je povinen staveni§té zabezpelit, aby po dobu vystavby
nedochazelo kjeho poruSovani, radné udrZovat pfistupové komunikace a neprodleng odstranit veskeré
znedisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé i ploSe zafizen{ staveni$té na své naklady véetn& kontroly
vytyCeni vSech podzemnich zafizen{ a inZenyrskych siti, o ¢emZ provede zapis do stavebniho deniku, a
tyto vhodnym zplisobem chrénit a zajiStovat, aby v prib&hu stavby nedoslo kjejich poskozeni. Za
eventueln{ posSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizen{ a inZenyrskych siti vprib&hu vystavby
odpovida Zhotovitel. Objednatel k tomu poskytne Zhotoviteli maximalni mo¥nou souéinnost.

Poti'ebna povolen{ véetné prislusnych vyjadreni a stanovisek k pfipadné uzavirce silnic nebo mistnich
komunikaci zajisti Zhotovitel u piisluSného spravniho orgdnu a zajisti splnéni jimi stanovenych
podminek.

Jestlize v souvislosti s praci na staveniSti bude tieba umistit nebo pfemistit dopravni znacky, obstara

tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovidd i za umisténi a udrZovani dolasného dopravniho
znaceni v souvislosti s pribéhem provadénych praci.

Zhotovitel je povinen informovat a zajistit souhlas majiteld dotéenych a p¥ilehlych objektt a pozemki o
zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkich a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz, a
to nejpozdéji pét pracovnich dnt pred zahajenim.

Nejpozdéji do 15-ti dnil po Uspé3ném odevzdani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen vyklidit staveni$té
a upravit jej do plivodniho stavu v souladu s dokumentaci pro realizaci stavby, projektovou dokumentac{
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a pravomocnym rozhodnutim spravnich organti. V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu je povinen
uhradit Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 20.000,- K¢ za kaZdy den prodleni. Uhradou
smluvni pokuty nenf dot¢eno pravo Objednatele na ndhradu Skody zvlast a v plné vysi.

Cl. X1.

Zafizeni stavenisté, zasady organizace vystavby

Zarizeni staveniSté pro potfeby realizace praci dle pfedmétu dila (€L II smlouvy) je vymezeno velikosti
vlastniho staveni$té. Veskeré pripadné poplatky souvisejici se zafizenim staveni$té hradi Zhotovitel.

Pristup na stavenisté bude provadén ze stavajicich silnic a mistnich komunikaci. Veskeré znecisténf nebo
poSkozeni téchto komunikaci resp. uzivanych ploch odstrani Zhotovitel na své ndklady neprodlené nebo
v terminu dohodnutém s Objednatelem.

Plan organizace vystavby v¢. harmonogramu je nedilnou sou¢asti smlouvy jako pifloha ¢. 2.

Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele provadét a vyhodnocovat aktualizaci postupu praci v piipadé
prodleni, nebo hrozictho prodleni ve formé a podrobnosti, kterd bude dohodnuta, nebo uloZena
technickym dozorem zpravidla na jednani kontrolnich dnf stavby.

Zhotovitel je povinen provozovat stavenisté s témito podminkami:

= telekomunika¢ni poplatky, poplatky za internetové pripojeni, vodu, energie, vodné a stocné,
poplatky za zimni opatfeni, topeni apod. — hradi plné Zhotovitel stavby;

= Zhotovitel zajisti méfeni do¢asnych odbérnych mist — stavy méridel budou ode¢itany jedenkrat
mésicné; naklady na zbudovani a likvidaci do¢asnych piipojek nese vyluéné Zhotovitel;

= Zhotovitel bude provadét stavbu a peCovat o stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi
piedpisy (zejm. dopravnimi, na ochranu Zivotniho prostiedi, bezpecnost a ochrana zdravi pfi
praci aj.).

Cl. Xi.

Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve
sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné (zapisem do stavebniho deniku) Objednatele ke kontrole a
provéreni praci, které v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimalné 3
pracovni dny pred zakrytim. Neudini-li tak, je povinen na Zadost Objednatele tyto prace, které byly
zakryty nebo se staly nepristupnymi, na své naklady odkryt a po provedeni dodate¢né kontroly zase
zakryt.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomickami. Technicky dozor ma pravo kontrolovat veSkerou dokumentaci
pracovnikli Zhotovitele, ktera se tyka jejich proskoleni v oblasti BOZP a PO. Dale se Zhotovitel zavazuje
dodrZovat hygienické predpisy. Zhotovitel je povinen pii provadéni stavby dodrZovat pfedpisy tykajici
se bezpelnosti prace, zejména ZoBP a nafizeni vlady CR & 591/2006 Sb., o bliziich minimalnich
pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich.

Veskeré prace musi vykondavat pracovnici Zhotovitele majici prislu$nou kvalifikaci. Doklady o pFisludné
kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel, na poZadani Objednatele nebo technického dozoru, povinen kdykoli
dolozit. Toto ustanoveni se vztahuje i na jakékoli pracovniky subdodavatell. Doklady predklada a
odpovida za splnéni zastupce smluvniho Zhotovitele - stavbyvedouci. V pfipadé nesplnéni tohoto
pozadavku bude proveden zapis do stavebniho deniku a uplatnéno znénf ¢lanku XI1.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré platné normy (CSN) a bezpeénostni piedpisy,
veSkeré zdkony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud poruSenim téchto
predpist vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé ndklady Zhotovitel.
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Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradeZi a proti vzniku poZiru, ktery by mohl vzniknout jeho
¢innosti a zajistovat ostrahu stavby a stavenisté, pokud se v protokolu o piedani stavenisté smluvnf
strany nedohodnou jinak.

Nerespektovani pisemnych poZadavki technického dozoru investora tykajicich se kvality a bezpe¢nosti
dila, miize byt pro Objednatele diivodem k udéleni smluvnich pokut nebo k preruseni praci & celé
stavby. V pfipadé nerespektovani pokynd k zastaveni nese Zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé
Skody.

Zhotovitel je povinen vramci realizace vést vedkerd jedndni s dotlenymi orgény statni spravy
souvisejicimi se zhotovenim dila za Objednatele, a to aZ do kone¢ného dokonéeni dila, resp. do vydan{
pravomocného kolaudac¢niho souhlasu.

Cl. X1,
Pfedani dila

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit Objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnti pfedem, kdy bude dilo
pripraveno k pfedani. Spolu s tim Zhotovitel piedloZi Objednateli veskeré potiebné doklady ke kontrole.
Objednatel , pokud shledd dokladovou ¢ast bez zavad, je povinen nejpozdéji do t¥{ pracovnich dnd od
terminu navrZeného Zhotovitelem ur¢it termin pfedavaciho a prejimactho zeni.

Doklady k predan{ a prevzeti dila podle &l XIII, odst. 1 se rozumi zejména dokumentace skutetného
provedent, listinné a materidlové doklady, zkousky, revize, atesty apod.). Dokladova ¢ast musf obsahovat
nejméné : priikazy o pouZitych materidlech a dodavkach vietné atestdl a zkousek, prohlaseni, Ze veskeré
prace provedl dle zadavaci projektové dokumentaci pro realizaci stavby vefejné zakazky.

Dilo je povaZzovéno za dokonfené po proveden{ vSech praci v rozsahu ¢l. II této smlouvy, pokud jsou
provedeny addné, Uplné a bez vad a nedodélki a pokud Zhotovitel pfedal Objednateli doklady uvedené
v ¢l. X111.2 této smlouvy bez zavad

Objednatel ptipravi doklady potfebné k pred¢asnému uZivani dila, ¢4st mezi osami 6-12. Podminky pro
predasné uZivani Casti dokoncené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem musi mit pisemnou
formou a budou sjednédny v dostate¢ném predstihu.

Cl. Xiv.

Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu samostatné za kaZdou vadu & nedodélek ve
vySi 5.000 K¢, a to za kaZdy den prodleni, oproti pfsemné vyzvé Objednatele v pfipadé, Ze nesplnf
terminy odstranéni vad a nedodélkd sjednané v zapise o pfevzeti.

V ptipadé prodleni se zhotovenim dila dle ¢l IV.2 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 25 000 K¢ za kazdy den prodleni se zhotovenim.

Za porus$eni povinnosti stanovené v ¢1. X, XI a XIII této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ a v pripadé, Ze se bude jednat o opakované poruseni povinnosti ve vysi
20.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

Za poruSeni povinnosti ml¢enlivosti podle ¢l XVI této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢, a to za kaZzdy jednotlivy piipad poruSeni povinnosti.

Bude-li ze strany Zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi p¥edpisy nebo
touto smlouvou a Objednatel ucini nebo opomene ucinit v diisledku poruseni takové povinnosti nasledné
Cinnosti, v jejichZ disledku bude sankcionovan ze strany organti verejné spravy je ptislusny Zhotovitel
povinen tuto ¢astku jako vzniklou $kodu Objednateli nahradit, pokud nebyla zptisobena zcela ¢ z¢asti v
disledku jednani ¢i opomenuti Objednatele nebo pokud na moZné porudeni predpisii Zhotovitel
Objednatele pfedem neupozornil.

Stranka 10z 14



Objednatel je opravnén jednostranné zapodist své naroky na zaplaceni smluvnich pokut a ostatnich
srazek dle této smlouvy vii¢i narokim Zhotovitele na Ghradu ceny dila.

Zaplaceni smluvni pokuty Zhotovitelem nema vliv na p¥ipadnou ndhradu $kody, v pFipadé Ze poru$enim
smluvni povinnosti Objednateli vznikla Skoda.

Cl. Xv.
Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) vpripadé, Ze probihd insolvencn{ Fizeni proti majetku Zhotovitele, v ném# bylo vydano rozhodnutf
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek Zhotovitele nepostacuje k tthradé
nakladd insolven¢niho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek Zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pripadé podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem, zejména v piipadé:

=  prodleni s FAdnym zhotovovanim dila dle harmonogramu, ktery je pfilohou & 2 této smlouvy, a to
po dobu delsi nez 30 dn,

= prodleni s fadnym protokoladrnim ptedanim dila del$im neZ 30 dnii

= neopravnéného zastaveni ¢i pferuSeni praci na dile na dobu del3i neZ 15 dnfi vrozporu s touto
smlouvou,

= poruSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatetné
piimérené 1hité 14 dnd,
= kdy Zhotovitel vyuZil kplnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele vrozporu snabidkou

Zhotovitele vramci zadavaciho Fizenf{ na Vefejnou zakazku nebo bez ptredchoziho souhlasu
Objednatele,

= vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném piipadg.

Objednatel je oprdvnén odstoupit od této smlouvy v p¥ipadé, kdy vyjde najevo, Ze Zhotovitel uvedl
v ramci zaddvaciho fizeni vef'ejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv
na vybér Zhotovitele pro uzavteni této smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemnym ozndmenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
strané, ufinky odstoupeni nastdvaji dnem dorudeni oznamen{ druhé strané. V pochybnostech se ma
za to, Ze odstoupeni bylo doruceno do 5 dnii od jeho odeslani v po$tovni zésilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen okamZité opustit staveni$té a vyklidit zafizen{ stavenisté
nejpozdéji do 15 dntli od dlinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém
pripadé povinen ucinit veSkera poti‘ebnd opatienf k tomu, aby zabranil vzniku $kody hrozici Objednateli
v diisledku ukonceni ¢innostf Zhotovitele a o téchto opatfenich Objednatele bezprostfedné informovat.
Vopacném piipadé odpovidd Zhotovitel za $kodu zpiisobenou v disledku poruSeni této povinnosti.
Objednatel se zavazuje prevzit a Zhotovitel se zavazuje piedat dosud provedené price i nedokonéené
dodavky do 5 dnil ode dne G¢innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a prevzetf bude
pofizen obéma stranami zdpis sndleZitostmi protokolu o piedini a prevzeti dila, tj. bude vném
podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpisob jejich odstranéni. Objednatel ma v ptipadé odstoupeni od této smlouvy i u
odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukondenf trvaji a zlistavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni lhiity, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila a ndhrady Skody v této smlouvé.
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7. Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

= Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena
cena dila, tento soupis s Objednatelem odsouhlasi,

= Zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

= Zhotovitel odveze veSkery svilij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak,

= Zhotovitel vyzve pisemné Objednatele k pfevzeti ¢asti zakazky a Objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnil po obdrZeni zahdjit ,dil¢i piejimaci Fzeni®,

*  strana, kterd dlivodné odstoupen{ od smlouvy zapti¢inila, je povinna uhradit druhé strané vedkeré
naklady ji vznikié z diivodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady $kody.

Cl. xvi.

Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva
uzavi'ena, zachovavat mlcenlivost o vSech skute¢nostech, které se dozvi od Objednatele v souvislosti s
jejim plnénim. Tim neni dotfena moZnost Zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou
referenci ve svych nabidkdch v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném
zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho Fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje uchovavat v piisné diivérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,Divérné informace”) dodané nebo pfijaté vjakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
Objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje vénovat Divérnym informacim stejnou ochranu, pé¢i a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu Objednatele
zejména Divérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat Diivérné informace 74dné tretf
osobé ani subjektu.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizac{ této smlouvy p¥i plnéni svych povinnosti ptijdou
jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gidaji ve smyslu zdkona & 101/2000 Sb.,
oochrané osobnich Udaji, ve znénf pozdéjSich ptredpisd, ulini veSkerd opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto tdajim, k jejich zméné znifeni & ztraté,
neopravnénym pfenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporusil tento
zékon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravnf diisledky za piipadné poruseni zakona z jeho strany.

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli ¢i tietf strané, kterou poru$enim povinnosti ml¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto ¢ldnku uvedené poskodi, veSkeré $kody timto poruSenim zplisobené.
Povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni prislu$nych pravnich pfedpist o ochran& utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit Objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
predmeétné Verejné zakazky.

Cl. Xvii.

Rozhodné pravo a soudni pfislusnost

1. Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se ¥d{ pravnim rddem Ceské republiky, zejména obtanskym
zakonikem. Spory vzniklé ze z této smlouvy se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle piislusnych ustanoveni pravnich pfedpist Ceské republiky.
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Soudem prisluSnym pro vSechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem je
obecny soud Objednatele v pfipadé pravniho nastupce Objednatele nebo osoby, na niZ byla pfevedena
prava a povinnosti Objednatele ze smlouvy obecny soud této osoby.

Cl. Xviil.

Zviastni ustanoveni

Zhotovitel je povinen umozZnit povéfenym pracovnikim statni spravy kontrolu dila (stavby). Stejné tak je
povinen umozZnit vstup a kontrolu dila Objednateli a jim povéfenym osobdm a osobé vykonavajici
stavebni dozor a koordinatorovi BOZP.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat prislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zdakona ¢ 563/1991 Sb. o Gletnictvi, ve znéni pozdéjsich ptedpisd, po dobu stanovenou
v tomto zadkoné, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢ 320/2001 Sb,, o finan¢ni{ kontrole ve vefejné spravé
a o0 zméné nékterych zakont (zdkon o finantni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZi, nebo sluZeb z
verejnych vydaji.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy m& uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zphisobenou Zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho ¢innosti, ve vySi nejméné 6 mil. K¢ Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této
smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni
pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

Ufedn& ovéiené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) Zhotovitele, resp. akceptované navrhy
na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku jsou Objednateli predloZeny po
podpisu této smlouvy a stanou se prilohou ¢. 5 smlouvy, pokud je jiZz Objednatel neobdrzZel od Zhotovitele
v ramci zadavaciho Fizeni ve Vefejné zakdzce. Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv
pozdéji predloZit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistnd smlouva (pojistné smlouvy) uzavi'ené
Zhotovitelem jsou a zlistavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen radné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy sjednané dle této
smlouvy ¢i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméreném rozsahu i po dobu
zaruky. V pfipadé, Ze dojde kzaniku pojisténi, je Zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené
informovat Objednatele a ve lhité 3 pracovnich dni uzaviit pojistnou smlouvu ve vy$e uvedeném
rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany Zhotovitele povaZuji strany této smlouvy za podstatné
poruSeni smlouvy zakladajicf pravo Objednatele od smlouvy odstoupit.

Zavinil-li vznik Skody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni Objednatel piné
chranén proti ztratam, vydajim, nakladiim, Gjmé, Skodé ¢i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo
Skodu plynouci z tjmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojiSténi uzavienych ve smyslu ustanoveni
¢l. XVIIL5 odSkodnit, ochranit a zbavit Objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami,
vydaji, naklady, Gjmou, $kodou ¢i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci z 4jmy na
zdravi nebo smrti osob.

V pfipadé rozporu jednotlivych dokumenti ztéto smlouvy ma piednost textova ¢ast a poZadavky
stanovené pravnimi predpisy.

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim vSech nalezitosti smluvniho vztahu (v¢. smlouvy o dilo) a téZ souhlasi
se zvelejnénim vysledkd vybérového Fizeni na internetovych strankach Objednatele. Zhotovitel souhlasi
se zvefejnénim této smlouvy na webovych strankach Objednatele nebo jinym zpisobem uréenym UHKT
jako primo fizené organizaci Ministerstva zdravotnictvi. Zhotovitel prohlasuje, Ze kontaktni osoby
Zhotovitele vyslovily souhlas se zverejnénim vSech nélezitosti smluvniho vztahu.

Cl. XIX.

Zmény smlouvy, oznameni, pfilohy

A

PANS S
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Tuto smlouvu lze ménit na zdkladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné ¢islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovaZuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyteCnych odkladli oznamit druhé strané a vyvolat jedndni opravnénych zéstupc.

Jakékoli ozndmend, Zadosti a dal$i kontakty, jejichZ provedeni se piedpoklada dle této smlouvy, budou
uskuteCnény pisemné a budou doruceny druhé strané bud’ osobné, nebo doporutenym dopisem, oproti
potvrzeni prijeti, popf. i e-mailem, a to:

Objednateli na adresu jeho sidla

e-mail: info@uhkt.cz

Zhotoviteli na adresu: Hrdlotfezska 32/3, 190 00 Praha 9

e-mail: vzt@ondrej-meissner.cz

Kazda ze stran miiZe zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznidmenim zaslanym druhé strané v
souladu timto ustanovenim.

Cl. XX,
Prilohy

Nedilnou soucast této smlouvy tvoii nasledujici prilohy:

Priloha ¢. 1 - zadavaci dokumentace vefejné zakazky

Pffloha €. 2 - harmonogram - Stavebni dpravy budovy C UHKT - V§yména VZT zatizen{
Priloha ¢. 3 - ocenény vykaz vymér

Priloha ¢. 4 - nabidka Zhotovitele

Piiloha €. 5 - pojistna smlouva Zhotovitele

Priloha €. 6 - dokumentace pro realizaci stavby

Priloha ¢ 7 - kli¢ové stavebni a technologické polozky

Cl. XX1.

Zavéretna ustanoveni, podpisy

Obé strany prohlasuji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichZ dvé obdrZi Zhotovitel a
dvé Objednatel.

Pokud néjaka lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla$eny soudem
za neplatné, nulové &i nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni této smlouvy v plné platnosti a
tcinnosti a nebude v Zddném ohledu ovlivnén, naru$en nebo zneplatnén; a strany se zavazuji, Ze takové
neplatné i nevymahatelné ustanoveni nahrad{ jinym smluvnim ujedndnim ve smyslu této smlouvy,
které bude platné, icinné a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi podpisy.
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